
1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% OK 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,50% OK 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,50% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 26,63% OK

Observações:

COMPOSIÇÃO DO BDI
Obra: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Local: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Data: 28/01/2025

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 70%, 

com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO (Conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): DESONERAÇÃO

Conforme  legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Itens % AdotadoSiglas Situação
Intervalo de admissibilidade

Construção e Reforma de Edifícios Sim

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

70,00%

5,00%

Administração Central

Seguro e Garantia

Tributos (Contribuição Previdenciária)

BDI sem desoneração                                           

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.DES =
(1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)

1-CP-ISS-CRPB
-1
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPOSIÇÃO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 400,00 R$ 400,001,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,03 R$ 52,124,00000000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG R$ 22,28 R$ 3,340,15000000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 8,43 R$ 8,431,00000000SINAPI

R$ 463,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 16,21 R$ 16,211,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 24,282,00000000SINAPI

R$ 40,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 504,38
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.916,10
R$ 1.916,10

100,00 % 100,00 %

R$ 1.916,10

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 441,39
R$ 441,39

100,00 % 100,00 %

R$ 441,39

3 ESQUADRIAS E PONTOS ELÉTRICOS R$ 5.897,86
R$ 2.948,93

50,00 %

R$ 2.948,93

50,00 % 100,00 %

R$ 5.897,86

4 COBERTURA R$ 15.001,41
R$ 7.500,71

50,00 %

R$ 7.500,70

50,00 % 100,00 %

R$ 15.001,41

5 PINTURAS E REVESTIMENTOS R$ 32.194,41
R$ 32.194,41

100,00 % 100,00 %

R$ 32.194,41

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 5.429,28
R$ 5.429,28

100,00 % 100,00 %

R$ 5.429,28

R$ 60.880,45
R$ 12.807,13

R$ 12.807,13

R$ 48.073,32

R$ 60.880,45
R$ 60.880,45
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26,63%28/01/2025 BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE - ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

20,89% 20,89% ASINAPI Serviço R$ 11,99 R$ 12.715,281.060,49

M2C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA 20,66% 41,54% ASEINFRA - Serviço R$ 44,89 R$ 12.575,04280,13

M288488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

11,38% 52,92% BSINAPI Serviço R$ 13,73 R$ 6.930,49504,77

M2C1628 LIMPEZA GERAL 8,92% 61,84% BSEINFRA - Serviço R$ 10,76 R$ 5.429,28504,58

M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

5,61% 67,45% BSINAPI Serviço R$ 3,22 R$ 3.414,781.060,49

m2S01797 Revisão de esquadria de madeira 3,95% 71,41% BORSE - Serviço R$ 123,96 R$ 2.407,3019,42

M2102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

3,94% 75,34% BSINAPI Serviço R$ 67,63 R$ 2.397,4835,45

M101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

3,71% 79,05% BSINAPI Serviço R$ 224,83 R$ 2.257,2910,04

M288484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 3,26% 82,31% CSINAPI Serviço R$ 3,93 R$ 1.983,75504,77

M2COMPOSIÇÃ
O  01

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 3,15% 85,46% CCOMP Serviço R$ 638,70 R$ 1.916,103,00

M296113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS 2,80% 88,25% CSINAPI Serviço R$ 45,28 R$ 1.701,6237,58

lI02227 Tinta esmalte fosco grafite 1,71% 89,96% CORSE - Material R$ 56,82 R$ 1.040,3718,31

M287529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M²,
E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1,43% 91,39% CSINAPI Serviço R$ 29,25 R$ 869,3129,72

M2102164 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

1,37% 92,76% CSINAPI Serviço R$ 378,76 R$ 833,272,20

UNC4637 RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA 1,07% 93,83% CSEINFRA - Serviço R$ 130,67 R$ 653,355,00

ptS00628 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação 1,00% 94,83% CORSE - Serviço R$ 121,82 R$ 609,105,00

M296369 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

0,96% 95,79% CSINAPI Serviço R$ 271,14 R$ 585,662,16

ptS00632 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação 0,87% 96,66% CORSE - Serviço R$ 105,84 R$ 529,205,00

M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023

0,78% 97,44% CSINAPI Serviço R$ 46,28 R$ 475,7610,28

M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,73% 98,18% CSINAPI Serviço R$ 5,32 R$ 446,8884,00

mS04865 Limpeza de calha de zinco 0,41% 98,59% CORSE - Serviço R$ 15,37 R$ 248,9916,20

M297631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

0,41% 98,99% CSINAPI Serviço R$ 8,31 R$ 246,9729,72
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26,63%28/01/2025 BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE - ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unS13670 Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar 0,31% 99,31% CORSE - Serviço R$ 63,68 R$ 191,043,00

UN92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,29% 99,60% CSINAPI Serviço R$ 29,31 R$ 175,866,00

M397621 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,21% 99,80% CSINAPI Serviço R$ 84,15 R$ 126,221,50

M2C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO 0,11% 99,91% CSEINFRA - Serviço R$ 3,28 R$ 68,1920,79

M2102191 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU
PVC. AF_01/2021

0,05% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 14,88 R$ 32,742,20

M297644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 0,02% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 6,95 R$ 15,012,16

UN97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

0,01% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 1,37 R$ 4,113,00

R$ 60.880,45

R$ 0,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 60.880,45

Subtotal até 100,00%%
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. COMPOSIÇÃO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 400,00 R$ 400,001,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,03 R$ 52,124,00000000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG R$ 22,28 R$ 3,340,15000000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 8,43 R$ 8,431,00000000SINAPI

R$ 463,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 16,21 R$ 16,211,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 24,282,00000000SINAPI

R$ 40,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 504,38

2.1. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,21 R$ 1,860,11510000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 4,700,38720000SINAPI

R$ 6,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,56

2.2. C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,2100 R$ 1,62100,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,1400 R$ 0,97120,08000000SINAPI

R$ 2,5922TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,59

2.3. 97621 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,21 R$ 11,770,72660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 54,684,50470000SINAPI

R$ 66,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 66,45

3.1. S01797 Revisão de esquadria de madeira (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h R$ 0,00 R$ 0,000,90000000ORSE - ADAPTADA
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 0,00 R$ 0,000,18000000ORSE - ADAPTADA

R$ 0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00487 Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de
alizar

m R$ 52,92 R$ 47,630,90000000ORSE - ADAPTADA

I00843 Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm
(Lider ou similar)

un R$ 14,92 R$ 8,060,54000000ORSE - ADAPTADA

I01560 Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm
(0,0025 m³/m)

m R$ 21,23 R$ 3,820,18000000ORSE - ADAPTADA

I13330 Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e
contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E,
cromada, ou similar

un R$ 89,90 R$ 16,180,18000000ORSE - ADAPTADA

I01690 Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) un R$ 5,02 R$ 5,421,08000000ORSE - ADAPTADA

R$ 81,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 16,21 R$ 14,590,90000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 2,190,18000000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 97,89

3.2. 102191 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 5,750,47400000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,33 R$ 6,000,48700000SINAPI

R$ 11,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,75

3.3. 102164 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M R$ 3,38 R$ 17,605,21000000SINAPI

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M R$ 13,40 R$ 79,735,95000000SINAPI

00010493 VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO M2 R$ 186,66 R$ 186,661,00000000SINAPI

R$ 283,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 7,390,60900000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,33 R$ 7,730,62700000SINAPI

R$ 15,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 299,11

3.4. C4637 RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8638 MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADO PAR R$ 45,8100 R$ 45,81001,00000000SEINFRA -

Página: 2



26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 45,8100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 13,2600 R$ 26,52002,00000000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 15,4300 R$ 30,86002,00000000SINAPI

R$ 57,3800TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 103,19

3.5. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,21 R$ 1,760,10870000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 3,730,30750000SINAPI

R$ 5,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,49

3.6. S00628 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação (pt)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 0,00 R$ 0,002,00000000ORSE - ADAPTADA

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 0,00 R$ 0,001,00000000ORSE - ADAPTADA

R$ 0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d =
1,25 mm (0,01 kg/m)

kg R$ 25,00 R$ 0,150,00600000ORSE - ADAPTADA

I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v, secao nominal 2,5 mm2

m R$ 2,50 R$ 30,0012,00000000ORSE - ADAPTADA

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x
20 m

un R$ 12,50 R$ 6,250,50000000ORSE - ADAPTADA

I09096 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un R$ 10,40 R$ 10,401,00000000ORSE - ADAPTADA

R$ 46,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,63 R$ 37,262,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 12,141,00000000SINAPI

R$ 49,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 96,20

3.7. S00632 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação (pt)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 0,00 R$ 0,002,00000000ORSE - ADAPTADA

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 0,00 R$ 0,001,00000000ORSE - ADAPTADA

R$ 0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d =
1,25 mm (0,01 kg/m)

kg R$ 25,00 R$ 0,150,00600000ORSE - ADAPTADA
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v, secao nominal 2,5 mm2

m R$ 2,50 R$ 30,0012,00000000ORSE - ADAPTADA

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x
20 m

un R$ 12,50 R$ 0,630,05000000ORSE - ADAPTADA

I01117 Interruptor embutir 01 seção simples com placa un R$ 3,40 R$ 3,401,00000000ORSE - ADAPTADA

R$ 34,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,63 R$ 37,262,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 12,141,00000000SINAPI

R$ 49,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 83,58

3.8. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 8,18 R$ 8,181,00000000SINAPI

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 14,97 R$ 14,971,00000000SINAPI

R$ 23,15TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,15

3.9. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

M R$ 2,62 R$ 3,251,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,59 R$ 0,030,00940000SINAPI

R$ 3,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 13,26 R$ 0,380,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,63 R$ 0,540,02900000SINAPI

R$ 0,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,20

3.10. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,63 R$ 0,380,02050000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 0,700,05800000SINAPI

R$ 1,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1,08

3.11. S13670 Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 0,00 R$ 0,000,50000000ORSE - ADAPTADA

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 0,00 R$ 0,000,50000000ORSE - ADAPTADA

R$ 0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I14477 Luminária plafon de sobrepor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K
bivolt, Avant ou similar

un R$ 34,90 R$ 34,901,00000000ORSE - ADAPTADA

R$ 34,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,63 R$ 9,320,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 6,070,50000000SINAPI

R$ 15,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 50,29

4.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN R$ 0,7100 R$ 4,26006,00000000SEINFRA -

R$ 4,2600TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,2100 R$ 17,83101,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,1400 R$ 13,35401,10000000SINAPI

R$ 31,1850TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 35,45

4.2. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG R$ 28,52 R$ 0,610,02170000SINAPI

00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E
USO GERAL

KG R$ 0,97 R$ 1,751,81270000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X
19 MM

CENTO R$ 29,67 R$ 0,860,02930000SINAPI

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE
12 MM (SEM COLOCACAO)

M2 R$ 13,56 R$ 14,121,04140000SINAPI

00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG R$ 25,11 R$ 0,190,00780000SINAPI

R$ 17,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,21 R$ 12,750,78670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 5,480,45220000SINAPI

R$ 18,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 35,76

4.3. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG R$ 18,92 R$ 28,381,50000000SINAPI

R$ 28,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 12,49 R$ 1,210,09690000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,21 R$ 6,960,42990000SINAPI

R$ 8,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,55

4.4. S04865 Limpeza de calha de zinco (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 0,00 R$ 0,001,00000000ORSE - ADAPTADA

R$ 0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 12,141,00000000SINAPI

R$ 12,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,14

5.1. 87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,21 R$ 7,650,47240000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 2,860,23620000SINAPI

R$ 10,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 414,47 R$ 12,590,03040000SINAPI

R$ 12,59TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,10

5.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 6,67 R$ 1,110,16660000SINAPI

R$ 1,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,57 R$ 1,170,06660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 0,260,02220000SINAPI

R$ 1,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,54
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

5.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 26,04 R$ 5,950,22850000SINAPI

R$ 5,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,57 R$ 2,860,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 0,660,05440000SINAPI

R$ 3,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,47

5.4. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 6,67 R$ 1,110,16660000SINAPI

R$ 1,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,57 R$ 1,620,09270000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 0,370,03090000SINAPI

R$ 1,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3,10

5.5. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 26,04 R$ 5,950,22850000SINAPI

R$ 5,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,57 R$ 3,980,22700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 0,910,07570000SINAPI

R$ 4,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,84

5.6. 96369 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL

M R$ 0,38 R$ 0,952,50270000SINAPI

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M R$ 3,38 R$ 5,351,58510000SINAPI

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE
GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS
DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG R$ 4,23 R$ 4,641,09780000SINAPI

00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN R$ 0,11 R$ 2,2220,18680000SINAPI

00039437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

UN R$ 0,25 R$ 5,0420,18680000SINAPI
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN R$ 0,26 R$ 0,140,54410000SINAPI

00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X
C)

M R$ 8,21 R$ 14,971,82340000SINAPI

00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X
C)

M R$ 9,32 R$ 54,315,82780000SINAPI

00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA =
*23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO R$ 51,50 R$ 3,040,05920000SINAPI

00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST),
COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 R$ 24,44 R$ 102,944,21200000SINAPI

R$ 193,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 17,68 R$ 16,760,94800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 3,760,31000000SINAPI

R$ 20,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 214,12

5.7. I02227 Tinta esmalte fosco grafite (l)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02227 Tinta esmalte fosco grafite l R$ 44,87 R$ 44,871,00000000ORSE

R$ 44,87TOTAL Material:

VALOR: R$ 44,87

5.8. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005330 DILUENTE EPOXI L R$ 54,02 R$ 3,450,06400000SINAPI

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN R$ 9,02 R$ 0,090,01000000SINAPI

00044072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L R$ 105,09 R$ 21,180,20160000SINAPI

00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L R$ 69,79 R$ 22,470,32200000SINAPI

R$ 47,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,57 R$ 4,830,27500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 1,390,11500000SINAPI

R$ 6,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 53,41

5.9. 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 2,64 R$ 3,201,21500000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,70 R$ 0,160,24000000SINAPI

00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2 R$ 657,91 R$ 164,470,25000000SINAPI

R$ 167,83TOTAL Material:
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,21 R$ 7,080,43700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 2,640,21800000SINAPI

R$ 9,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 177,55

6.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,1400 R$ 8,49800,70000000SINAPI

R$ 8,4980TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,50
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. COMP ADAPTADA 002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (M2)

C H QTD

FRENTE DE OBRA C*H 2,00000000 1,50000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

A PTG QTD

Térreo A*PTG 477,74000000 0,05000000 23,89

Primeiro Piso A*PTG 582,75000000 0,01000000 5,83

29,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,72

2.2. C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

C L QTD

Garagem C*L 9,20000000 2,26000000 20,79

20,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,79

2.3. 97621 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M3)

C H QTD

Comunicação C*H 1,50000000 1,00000000 1,50

1,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,50

3. ESQUADRIAS E PONTOS ELÉTRICOS

3.1. S01797 Revisão de esquadria de madeira (m2)

A QTD

Portas tipo: P1,  P3, P4, P5 e
P19

A 19,42000000 19,42

19,42

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 19,42

3.2. 102191 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021
(M2)

C L UN QTD

Janela tipo J4 no Primeiro Piso C*L*UN 1,00000000 1,10000000 2,00000000 2,20

2,20
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,20

3.3. 102164 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM
BAGUETE. AF_01/2021_PS (M2)

C L UN QTD

Janela tipo J4 no Primeiro Piso C*L*UN 1,00000000 1,10000000 2,00000000 2,20

2,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,20

3.4. C4637 RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA (UN)

UN QTD

Portas do Térreo UN 5,00000000 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

3.5. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

C H QTD

Gabinete da Presidência C*H 0,90000000 2,40000000 2,16

2,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,16

3.6. S00628 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação (pt)

UN QTD

Pontos Elétricos do Térreo UN 5,00000000 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

3.7. S00632 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação (pt)

UN QTD

Pontos Elétricos do Térreo UN 5,00000000 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

3.8. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

UN QTD

Pontos Elétricos do Térreo UN 6,00000000 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

3.9. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

M QTD

Pontos Elétricos do Térreo M 84,00000000 84,00

84,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 84,00

3.10. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

UN QTD

Pontos de Iluminação do Térreo UN 3,00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

3.11. S13670 Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)

UN QTD

Pontos de Iluminação do Térreo UN 3,00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

4. COBERTURA

4.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

A QTD

Cobertura A 280,13000000 280,13

280,13

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 280,13

4.2. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

C L QTD

Garagem C*L 9,20000000 2,26000000 20,79

Gabinete da Presidência C*L 3,03000000 5,54000000 16,79

37,58

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 37,58

4.3. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

C H QTD

Laje da Comunicação C*H 4,16000000 2,47000000 10,28

10,28

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,28

4.4. S04865 Limpeza de calha de zinco (m)
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

C L QTD

Cobertura C*L 18,00000000 0,90000000 16,20

16,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,20

5. PINTURAS E REVESTIMENTOS

5.1. 87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

A PTG QTD

Térreo A*PTG 477,74000000 0,05000000 23,89

Primeiro Piso A*PTG 582,75000000 0,01000000 5,83

29,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,72

5.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

A QTD

Térreo A 477,74000000 477,74

Primeiro Piso A 582,75000000 582,75

1.060,49

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.060,49

5.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
(M2)

A QTD

Térreo A 477,74000000 477,74

Primeiro Piso A 582,75000000 582,75

1.060,49

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.060,49

5.4. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

A QTD

Térreo A 278,58000000 278,58

Primeiro Piso A 226,19000000 226,19

504,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 504,77

5.5. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

A QTD

Térreo A 278,58000000 278,58

Primeiro Piso A 226,19000000 226,19

504,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 504,77

5.6. 96369 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

C H QTD

Gabinete da Presidência C*H 0,90000000 2,40000000 2,16

2,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,16

5.7. I02227 Tinta esmalte fosco grafite (l)

C H QTD

Jardim C*H 6,54000000 2,80000000 18,31

18,31

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,31

5.8. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.
AF_05/2021 (M2)

A QTD

Calçada Externa A 35,45000000 35,45

35,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 35,45

5.9. 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020 (M)

M PTG QTD

Térreo M*PTG 105,50000000 0,06000000 6,33

Primeiro Piso M*PTG 61,75000000 0,06000000 3,71

10,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,04

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

A QTD

Térreo A 278,58000000 278,58

Primeiro Piso A 226,00000000 226,00

504,58

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 504,58
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O presente projeto trata-se da MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS 

FERROS/RN, sendo a área total de intervenção de aproximadamente 717,75 m², localizado 

Rua Pedro Velho, nº 1.291, Bairro Centro, Pau dos Ferros-RN. 

 

DEFINIÇÕES 

 

A Obra deverá ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluída e em condições 

de uso, quando será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (TRP), sem 

que isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em serviços que estejam em 

desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer peças 

ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilização. 

 

SERVIÇOS GERAIS 

 

A execução das Obras e Serviços deverá obedecer rigorosamente às especificações 

constantes deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as prescrições dos 

projetos e de eventuais memoriais específicos. 

Ficará a critério de a FISCALIZAÇÃO impugnar e mandar demolir, ou substituir, 

serviços ou equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificações, 

ou incorretos. As despesas decorrentes dessas demolições, ou substituições, e do refazimento 

dos serviços correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em 

que os serviços tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA. 

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados 

necessários no sentido de garantir proteção e segurança aos operários, técnicos e demais 

pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execução da obra; garantir a integridade 

física de propriedades do CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma maneira possa ser 

atingido em qualquer das etapas da obra, observando sempre as normas da ABNT, 

MINISTÉRIO DO TRABALHO e demais órgãos competentes. 
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Caberá à CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao 

 

CONTRATANTE e a terceiros, durante a execução dos serviços, sempre que forem  

decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte. 

A CONTRATADA deverá manter ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de 

serviço, cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da Obra, e de seus materiais, 

equipamentos e patrimônio, até sua entrega ao CONTRATANTE. 

Todos os serviços executados aleatoriamente ou sem o consentimento da 

FISCALIZAÇÃO, não serão remunerados. 

Todas as dimensões serão tomadas as indicadas em projeto, ou com base nas dimensões 

apropriadas no local, quando da inexistência das citadas peças gráficas. 

Todos os serviços de rasgos em alvenaria deverão ser executados com ferramentas 

apropriadas, evitando, assim maiores movimentações e abalos na estrutura da alvenaria (utilizar 

máquina de cortar alvenaria, etc.). 

 

MÃO DE OBRA 

 

Caberá à CONTRATADA manter, no canteiro de serviço, mão-de-obra em número e 

qualificação compatível com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos 

trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 

Toda a mão-de-obra, empregada pela CONTRATADA na execução dos serviços, deverá 

apresentar qualificação tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados e com 

acabamento esmerado. 

 

MATERIAIS 

 

Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais 

e equipamentos necessários à execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento 

contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. Todos os 

materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de fabricação, isentos 

de quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do FABRICANTE (sejam 

eles defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a 

atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificações da ABNT, deste Memorial  
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Descritivo, dos projetos e dos memoriais específicos.  

 

Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por 

disposições normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos, 

especialmente aqueles de fabricação exclusiva, deverão ser aplicados estritamente de acordo 

com as recomendações e especificações dos respectivos FABRICANTES. 

A CONTRATADA deverá efetuar controle tecnológico dos materiais empregados na obra, 

com coleta de amostras na quantidade exigida por norma específica de cada material. 

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar determinado 

material especificado deverá ser formalizado sua substituição, a juízo da FISCALIZAÇÃO. 

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto e memoriais, deverão ser 

utilizados na execução das obras ou serviços correspondentes, e sua substituição, por similares, 

só poderá ocorrer com autorização da FISCALIZAÇÃO, desde que o similar proposto 

apresente equivalência com o originalmente especificado, no que diz respeito à qualidade, 

resistência e aspecto. 

 

PROJETO 

 

É necessário que os projetos sejam minuciosamente conhecidos em todas as suas partes, 

memoriais e plantas. Prevalecerão sempre os acabamentos constantes nas tabelas existentes nas 

folhas de desenho. Prevalecerão sempre as cotas sobre as medidas em escalas; os desenhos de 

maior escala sobre os de menor escala. 

 

1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1- Placa da obra 

 

 

A CONTRATADA deverá instalar em local visível 1 (uma) placa da obra, cuja placa de 

identificação do serviço terá as dimensões de (1,50 m x 2,00 m), totalizando uma área de 3 m², 

e será de acordo com o modelo estabelecido pela FISCALIZAÇÃO. Devem ser instalados em 

local a ser definido pela FISCALIZAÇÃO. 
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2.0- DEMOLIÇÕES 

 

 

As demolições e retiradas que se façam necessários sua execução, serão procedidas 

tomando-se os devidos cuidados, no que se refere a segurança dos operários, e a não prejudicar 

as edificações vizinhas e ou as obras públicas que por ventura existam no local da obra. As 

demolições serão sem reaproveitamento e de forma manual, utilizando mão-de-obra 

especializada e equipamento de segurança. Todos os entulhos gerados pelas retiradas e 

demolições serão retirados e transportados para local a ser definido pela fiscalização. 

 

3.0- ESTRUTURAS: 

 

A execução da estrutura deverá seguir rigorosamente o projeto e ao disposto pela ABNT, 

nas normas específicas para cada tipo de estrutura projetada. 

5.1- Argamassa: 

A argamassa a ser empregado na estrutura do contrapiso deverá ter um traço de 1:4 

(cimento e areia), com preparação manual, aplicando-se em áreas molhadas sobre 

impermeabilização, conforme especificado em orçamento. 

5.2- Materiais da argamassa: 

O cimento a ser empregado deverá ser normatizado, com selo de conformidade da ABNT. 

Os agregados a serem utilizados na execução da argamassa deverão ser inertes, de 

granulometria adequada, isentos de impurezas. Serão comumente empregado a areia de rio 

lavada. 

 

4.0- ELEVAÇÕES: 

 

As elevações (paredes de vedação) serão executadas em tijolo furado e placas de gesso 

acartonado (drywall), conforme dimensões especificadas em planilha orçamentária e projeto. 

Os tijolos deverão ser umedecidos antes de sua colocação. 

O assentamento da alvenaria será com argamassa especificada em orçamento. As juntas 

terão espessura máxima de 15mm e rebaixadas a ponta de colher. 
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5.0- COBERTURA: 

 

A cobertura é o conjunto de telhas destinadas a criar isolamento entre o meio externo e o 

meio interno de uma construção. Os telhados deverão apresentar inclinação compatível com as  

características da telha especificada, e recobrimentos adequados à inclinação adotada, de 

modo que sua estanqueidade as águas pluviais seja absoluta, inclusive quando da ocorrência de 

chuvas de vento de grande intensidade, normais e previsíveis. Todo o telhado deverá ser 

executados com as partes em concordância e com os acessórios de fixação e vedação, de modo 

a apresentarem fiadas absolutamente alinhadas e paralelas entre si. Só será permitido o uso de 

telhas cerâmicas isentas de quaisquer deformações, que apresentem encaixes perfeitos, 

superfícies lisas e homogêneas, cozimento adequado e coloração uniforme. Não deverá 

apresentar defeitos sistemáticos, tais como fissuras na superfície que fica exposta às 

intempéries, esfoliações e quebras. 

 

6.0- REVESTIMENTO: 

 

As principais normas que norteiam são: 

• ABNT NBR 7200:1998 – Execução de revestimento de paredes e tetos de 

argamassas inorgânicas - Procedimento; 

ABNT NBR 13753:1996 – Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas 

e com utilização de argamassa colante - Procedimento; 

• ABNT NBR 13754:1996 – Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas 

e com utilização de argamassa colante – Procedimento. 

Os revestimentos são camadas aplicadas na parede, sendo em sua maioria das vezes de 

argamassa, gesso e cerâmico, possuem a finalidade de proteger determinado ambiente contra 

os agentes externos. 

Os tipos de revestimentos a serem utilizados na obra serão descritos em projeto ou 

orçamento, os mesmos devem apresentar uniformidade, homogeneidade e boa aparência. Caso 

não esteja especificado os tipos de revestimentos, os mesmos deverão ser escolhidos pelo 

arquiteto da prefeitura ou fiscal da obra. 
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7.0- PINTURAS: 

 

Os tipos das tintas que serão aplicadas dependem de sua finalidade e ambiente, para áreas 

a serem pintadas deverão ser utilizado selador acrílico em paredes, tinta de acabamento 

(pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira e tinta látex acrílica em paredes, caso o 

projeto indique qualquer outro tipo de tinta para determinado ambiente esse irá prevalecer sobre 

os explanados. As cores e o tipo de tintas quando não especificada em projeto ou orçamento  

 

deverá ser escolhida pelo arquiteto da prefeitura ou fiscal da obra. 

 

8.0- ESQUADRIAS: 

 

O tipo, tamanho, material e local das esquadrias estão especificados em projeto e 

orçamento, as mesmas devem seguir as normas da ABNT NBR 10821:2017: Esquadrias 

externas para edificações. 

 

9.0- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Toda parte elétrica e instalações deverá obedecer rigorosamente aos projetos, respectivos 

memoriais, bem como as seguintes normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT): 

• ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

• ABNT NBR 15465:2008 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações 

elétricas de baixa tensão – Requisistos de desempenho; 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFICAÇÕES COM 

MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS (NOR.DISTRIBU-ENGE-0022) - 2016. 

Os condutores a serem usados para alimentação das cargas deverão ser do tipo antichama, 

isolado em composto termoplástico polivinílico (PVC) para 70º 450/750V, de cabo de cobre, 

sendo embutidos em eletrodutos no piso/teto e na parede. 

Os eletrodutos usados para passagem e proteção dos condutores deverão ser de PVC 

rígido, específicos para a aplicação em eletricidade. 

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos 

os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente  
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ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico 

e eletricamente satisfatório e de boa qualidade. 

Emendas de cabos deveram ser feitas apenas em caixas de passagem, caso seja realizada 

emenda em um ponto sem previsão de caixa de passagem é necessário fazer a instalação da 

mesma nesse ponto. Os condutores emendados ou com isolação danificada e recomposta com 

fita isolante ou outro material não devem ser embutidos nos eletrodutos. 

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que 

satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis. 

 

10.0- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 

As principais normas que norteiam são: 

• ABNT NBR 5626:1998 – Instalação predial de água fria; 

• ABNT NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e 

execução; Toda instalação hidrossanitária deverá ser executada com esmero e bom acabamento, 

atendendo os locais, diâmetros e materiais especificados em projeto ou orçamento, todos 

os materiais devem apresentar boa qualidade e durabilidade. 

 

11.0- SERVIÇOS FINAIS 

 

Serviços complementares da obra, que devem ser executados conforme projeto e 

orçamento. 

 

11.1- Limpeza Geral 

Toda a obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as

 suas instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar

 funcionamento perfeito.Todo entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira. 

Serão lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, metais, etc. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Qualquer modificação em qualquer que seja o projeto terá que ter prévia aprovação do 

projetista. 
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Todos os serviços e materiais utilizados na obra deverão estar em conformidade com as 

normas da ABNT e normas locais. 

Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das 

perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações, como por exemplo, 

água, esgoto, estrutura, equipamentos diversos, instalações elétricas, etc
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26,63%28/01/2025 BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE - ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.916,101 R$ 1.513,14

1.1 3,00M2COMPOSIÇÃO
01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA R$ 638,70 R$ 1.916,10COMP

ADAPTADA R$ 504,38 R$ 1.513,14

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 441,392 R$ 348,49

2.1 29,72M297631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 8,31 R$ 246,97SINAPI R$ 6,56 R$ 194,96

2.2 20,79M2C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO R$ 3,28 R$ 68,19SEINFRA -
ADAPTADA R$ 2,59 R$ 53,85

2.3 1,50M397621 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 84,15 R$ 126,23SINAPI R$ 66,45 R$ 99,68

ESQUADRIAS E PONTOS ELÉTRICOS R$ 5.897,863 R$ 4.657,43

3.1 19,42m2S01797 Revisão de esquadria de madeira R$ 123,96 R$ 2.407,30ORSE -
ADAPTADA R$ 97,89 R$ 1.901,02

3.2 2,20M2102191 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.
AF_01/2021 R$ 14,88 R$ 32,74SINAPI R$ 11,75 R$ 25,85

3.3 2,20M2102164 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS R$ 378,76 R$ 833,27SINAPI R$ 299,11 R$ 658,04

3.4 5,00UNC4637 RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA R$ 130,67 R$ 653,35SEINFRA -
ADAPTADA R$ 103,19 R$ 515,95

3.5 2,16M297644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 6,95 R$ 15,01SINAPI R$ 5,49 R$ 11,86

3.6 5,00ptS00628 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação R$ 121,82 R$ 609,10ORSE -
ADAPTADA R$ 96,20 R$ 481,00

3.7 5,00ptS00632 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação R$ 105,84 R$ 529,20ORSE -
ADAPTADA R$ 83,58 R$ 417,90

3.8 6,00UN92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 29,31 R$ 175,86SINAPI R$ 23,15 R$ 138,90

3.9 84,00M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 5,32 R$ 446,88SINAPI R$ 4,20 R$ 352,80

3.10 3,00UN97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 1,37 R$ 4,11SINAPI R$ 1,08 R$ 3,24

3.11 3,00unS13670 Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar R$ 63,68 R$ 191,04ORSE -
ADAPTADA R$ 50,29 R$ 150,87

COBERTURA R$ 15.001,414 R$ 11.846,87

4.1 280,13M2C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA R$ 44,89 R$ 12.575,04SEINFRA -
ADAPTADA R$ 35,45 R$ 9.930,61

4.2 37,58M296113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS R$ 45,28 R$ 1.701,62SINAPI R$ 35,76 R$ 1.343,86

4.3 10,28M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 R$ 46,28 R$ 475,76SINAPI R$ 36,55 R$ 375,73

4.4 16,20mS04865 Limpeza de calha de zinco R$ 15,37 R$ 248,99ORSE -
ADAPTADA R$ 12,14 R$ 196,67

PINTURAS E REVESTIMENTOS R$ 32.194,415 R$ 25.419,56

5.1 29,72M287529
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

R$ 29,25 R$ 869,31SINAPI R$ 23,10 R$ 686,53

Página: 1



26,63%28/01/2025 BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE - ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$
FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

SEM BDI COM BDI

5.2 1.060,49M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 R$ 3,22 R$ 3.414,78SINAPI R$ 2,54 R$ 2.693,64

5.3 1.060,49M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 R$ 11,99 R$ 12.715,28SINAPI R$ 9,47 R$ 10.042,84

5.4 504,77M288484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 R$ 3,93 R$ 1.983,75SINAPI R$ 3,10 R$ 1.564,79

5.5 504,77M288488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 R$ 13,73 R$ 6.930,49SINAPI R$ 10,84 R$ 5.471,71

5.6 2,16M296369
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS
FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

R$ 271,14 R$ 585,66SINAPI R$ 214,12 R$ 462,50

5.7 18,31lI02227 Tinta esmalte fosco grafite R$ 56,82 R$ 1.040,37ORSE -
ADAPTADA R$ 44,87 R$ 821,57

5.8 35,45M2102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER
EPÓXI. AF_05/2021 R$ 67,63 R$ 2.397,48SINAPI R$ 53,41 R$ 1.893,38

5.9 10,04M101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020 R$ 224,83 R$ 2.257,29SINAPI R$ 177,55 R$ 1.782,60

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 5.429,286 R$ 4.288,93

6.1 504,58M2C1628 LIMPEZA GERAL R$ 10,76 R$ 5.429,28SEINFRA -
ADAPTADA R$ 8,50 R$ 4.288,93

VALOR BDI TOTAL: R$ 12.806,03

VALOR ORÇAMENTO: R$ 48.074,42

VALOR TOTAL: R$ 60.880,45

Página: 2
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SEPLAN

 PROPRIETÁRIO

 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

 ASSUNTO

 ÁREA  ESCALA  DATA  PRANCHA

 OBSERVAÇÕES

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR
AS ESCALAS INFORMADAS.

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
DO AUTOR DO PROJETO.(LEI 9.610/98)

 1 : 50 01/02

Planta Baixa Final

Rua Pedro Velho Nº 1291, Centro, Pau dos
Ferros/RN

MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES
FÍSICAS PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE

PAU DOS FERROS/RN

Janeiro de 2025717,75 m²

Ézio de Araújo Alves

Erivaldo Nolasco -  CREA RN 210539944-4
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SEPLAN

 PROPRIETÁRIO

 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

 ASSUNTO

 ÁREA  ESCALA  DATA  PRANCHA

 OBSERVAÇÕES

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR
AS ESCALAS INFORMADAS.

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
DO AUTOR DO PROJETO.(LEI 9.610/98)

 1 : 50 02/05

Planta Baixa de Demolição

Rua Pedro Velho Nº 1291, Centro, Pau dos
Ferros/RN

MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES
FÍSICAS PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE

PAU DOS FERROS/RN

Janeiro de 2025717,75 m²

Ézio de Araújo Alves

Erivaldo Nolasco -  A1630458









ELEMENTO À MANTER

ELEMENTO À DEMOLIR

ELEMENTO À CONSTRUIR

ELEMENTO À MANTER

ELEMENTO À DEMOLIR

ELEMENTO À CONSTRUIR
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Fotos 01 a 04: Paredes a serem aplicadas pintura e revisões de piso podo tátil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

FONTE: (SEINRA, 2025) 

Fotos 05 a 11: Paredes com infiltrações, eflorescências e pinturas danificadas:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: (SEINRA, 2025) 



 
 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

 

Fotos 12 a 17: revisão de telhado e laje com infiltração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

         

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: (SEINRA, 2025) 



 
 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

Fotos 18 a 22: Demolição de forro comprometido e revisão de portas e maçanetas: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: (SEINRA, 2025) 

 



 
 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

 

Fotos 23 a 25: Iluminações a serem substituídas:  

            

            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: (SEINRA, 2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 


