
26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPOSIÇÃO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 400,00 R$ 400,001,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,03 R$ 52,124,00000000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG R$ 22,28 R$ 3,340,15000000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 8,43 R$ 8,431,00000000SINAPI

R$ 463,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 16,21 R$ 16,211,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 24,282,00000000SINAPI

R$ 40,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 504,38
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