
26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. COMPOSIÇÃO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 400,00 R$ 400,001,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,03 R$ 52,124,00000000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG R$ 22,28 R$ 3,340,15000000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 8,43 R$ 8,431,00000000SINAPI

R$ 463,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 16,21 R$ 16,211,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 24,282,00000000SINAPI

R$ 40,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 504,38

2.1. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,21 R$ 1,860,11510000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 4,700,38720000SINAPI

R$ 6,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,56

2.2. C1056 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,2100 R$ 1,62100,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,1400 R$ 0,97120,08000000SINAPI

R$ 2,5922TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,59

2.3. 97621 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,21 R$ 11,770,72660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 54,684,50470000SINAPI

R$ 66,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 66,45

3.1. S01797 Revisão de esquadria de madeira (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h R$ 0,00 R$ 0,000,90000000ORSE - ADAPTADA
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 0,00 R$ 0,000,18000000ORSE - ADAPTADA

R$ 0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00487 Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de
alizar

m R$ 52,92 R$ 47,630,90000000ORSE - ADAPTADA

I00843 Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm
(Lider ou similar)

un R$ 14,92 R$ 8,060,54000000ORSE - ADAPTADA

I01560 Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm
(0,0025 m³/m)

m R$ 21,23 R$ 3,820,18000000ORSE - ADAPTADA

I13330 Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e
contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E,
cromada, ou similar

un R$ 89,90 R$ 16,180,18000000ORSE - ADAPTADA

I01690 Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) un R$ 5,02 R$ 5,421,08000000ORSE - ADAPTADA

R$ 81,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 16,21 R$ 14,590,90000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 2,190,18000000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 97,89

3.2. 102191 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 5,750,47400000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,33 R$ 6,000,48700000SINAPI

R$ 11,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,75

3.3. 102164 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M R$ 3,38 R$ 17,605,21000000SINAPI

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA
ESQUADRIAS

M R$ 13,40 R$ 79,735,95000000SINAPI

00010493 VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO M2 R$ 186,66 R$ 186,661,00000000SINAPI

R$ 283,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 7,390,60900000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,33 R$ 7,730,62700000SINAPI

R$ 15,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 299,11

3.4. C4637 RETIRADA COM SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8638 MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADO PAR R$ 45,8100 R$ 45,81001,00000000SEINFRA -
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 45,8100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 13,2600 R$ 26,52002,00000000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 15,4300 R$ 30,86002,00000000SINAPI

R$ 57,3800TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 103,19

3.5. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,21 R$ 1,760,10870000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 3,730,30750000SINAPI

R$ 5,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,49

3.6. S00628 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação (pt)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 0,00 R$ 0,002,00000000ORSE - ADAPTADA

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 0,00 R$ 0,001,00000000ORSE - ADAPTADA

R$ 0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d =
1,25 mm (0,01 kg/m)

kg R$ 25,00 R$ 0,150,00600000ORSE - ADAPTADA

I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v, secao nominal 2,5 mm2

m R$ 2,50 R$ 30,0012,00000000ORSE - ADAPTADA

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x
20 m

un R$ 12,50 R$ 6,250,50000000ORSE - ADAPTADA

I09096 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un R$ 10,40 R$ 10,401,00000000ORSE - ADAPTADA

R$ 46,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,63 R$ 37,262,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 12,141,00000000SINAPI

R$ 49,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 96,20

3.7. S00632 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação (pt)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 0,00 R$ 0,002,00000000ORSE - ADAPTADA

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 0,00 R$ 0,001,00000000ORSE - ADAPTADA

R$ 0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d =
1,25 mm (0,01 kg/m)

kg R$ 25,00 R$ 0,150,00600000ORSE - ADAPTADA
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v, secao nominal 2,5 mm2

m R$ 2,50 R$ 30,0012,00000000ORSE - ADAPTADA

I20111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x
20 m

un R$ 12,50 R$ 0,630,05000000ORSE - ADAPTADA

I01117 Interruptor embutir 01 seção simples com placa un R$ 3,40 R$ 3,401,00000000ORSE - ADAPTADA

R$ 34,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,63 R$ 37,262,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 12,141,00000000SINAPI

R$ 49,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 83,58

3.8. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 8,18 R$ 8,181,00000000SINAPI

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 14,97 R$ 14,971,00000000SINAPI

R$ 23,15TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,15

3.9. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

M R$ 2,62 R$ 3,251,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,59 R$ 0,030,00940000SINAPI

R$ 3,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 13,26 R$ 0,380,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,63 R$ 0,540,02900000SINAPI

R$ 0,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,20

3.10. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,63 R$ 0,380,02050000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 0,700,05800000SINAPI

R$ 1,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1,08

3.11. S13670 Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 0,00 R$ 0,000,50000000ORSE - ADAPTADA

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 0,00 R$ 0,000,50000000ORSE - ADAPTADA

R$ 0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I14477 Luminária plafon de sobrepor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K
bivolt, Avant ou similar

un R$ 34,90 R$ 34,901,00000000ORSE - ADAPTADA

R$ 34,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,63 R$ 9,320,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 6,070,50000000SINAPI

R$ 15,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 50,29

4.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN R$ 0,7100 R$ 4,26006,00000000SEINFRA -

R$ 4,2600TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,2100 R$ 17,83101,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,1400 R$ 13,35401,10000000SINAPI

R$ 31,1850TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 35,45

4.2. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG R$ 28,52 R$ 0,610,02170000SINAPI

00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E
USO GERAL

KG R$ 0,97 R$ 1,751,81270000SINAPI

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X
19 MM

CENTO R$ 29,67 R$ 0,860,02930000SINAPI

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE
12 MM (SEM COLOCACAO)

M2 R$ 13,56 R$ 14,121,04140000SINAPI

00020250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG R$ 25,11 R$ 0,190,00780000SINAPI

R$ 17,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,21 R$ 12,750,78670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 5,480,45220000SINAPI

R$ 18,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 35,76

4.3. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG R$ 18,92 R$ 28,381,50000000SINAPI

R$ 28,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 12,49 R$ 1,210,09690000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,21 R$ 6,960,42990000SINAPI

R$ 8,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,55

4.4. S04865 Limpeza de calha de zinco (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 0,00 R$ 0,001,00000000ORSE - ADAPTADA

R$ 0,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 12,141,00000000SINAPI

R$ 12,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,14

5.1. 87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,21 R$ 7,650,47240000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 2,860,23620000SINAPI

R$ 10,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 414,47 R$ 12,590,03040000SINAPI

R$ 12,59TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,10

5.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 6,67 R$ 1,110,16660000SINAPI

R$ 1,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,57 R$ 1,170,06660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 0,260,02220000SINAPI

R$ 1,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,54
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

5.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 26,04 R$ 5,950,22850000SINAPI

R$ 5,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,57 R$ 2,860,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 0,660,05440000SINAPI

R$ 3,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,47

5.4. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 6,67 R$ 1,110,16660000SINAPI

R$ 1,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,57 R$ 1,620,09270000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 0,370,03090000SINAPI

R$ 1,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3,10

5.5. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 26,04 R$ 5,950,22850000SINAPI

R$ 5,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,57 R$ 3,980,22700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 0,910,07570000SINAPI

R$ 4,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,84

5.6. 96369 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL

M R$ 0,38 R$ 0,952,50270000SINAPI

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M R$ 3,38 R$ 5,351,58510000SINAPI

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE
GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS
DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG R$ 4,23 R$ 4,641,09780000SINAPI

00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN R$ 0,11 R$ 2,2220,18680000SINAPI

00039437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

UN R$ 0,25 R$ 5,0420,18680000SINAPI
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN R$ 0,26 R$ 0,140,54410000SINAPI

00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X
C)

M R$ 8,21 R$ 14,971,82340000SINAPI

00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X
C)

M R$ 9,32 R$ 54,315,82780000SINAPI

00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA =
*23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO R$ 51,50 R$ 3,040,05920000SINAPI

00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST),
COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 R$ 24,44 R$ 102,944,21200000SINAPI

R$ 193,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 17,68 R$ 16,760,94800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 3,760,31000000SINAPI

R$ 20,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 214,12

5.7. I02227 Tinta esmalte fosco grafite (l)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02227 Tinta esmalte fosco grafite l R$ 44,87 R$ 44,871,00000000ORSE

R$ 44,87TOTAL Material:

VALOR: R$ 44,87

5.8. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005330 DILUENTE EPOXI L R$ 54,02 R$ 3,450,06400000SINAPI

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN R$ 9,02 R$ 0,090,01000000SINAPI

00044072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L R$ 105,09 R$ 21,180,20160000SINAPI

00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L R$ 69,79 R$ 22,470,32200000SINAPI

R$ 47,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,57 R$ 4,830,27500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 1,390,11500000SINAPI

R$ 6,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 53,41

5.9. 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 2,64 R$ 3,201,21500000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,70 R$ 0,160,24000000SINAPI

00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2 R$ 657,91 R$ 164,470,25000000SINAPI

R$ 167,83TOTAL Material:
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26,63%28/01/2025DATA : BDI :OBRA: MANUTANÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
PREDIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DESCRIÇÃO: REPAROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE -

ADAPTADA 2024/11 112,54% 70,11%

SEINFRA -
ADAPTADA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAÇÃO 85,98% 47,44%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,21 R$ 7,080,43700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,14 R$ 2,640,21800000SINAPI

R$ 9,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 177,55

6.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 12,1400 R$ 8,49800,70000000SINAPI

R$ 8,4980TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,50
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