RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: MANUTANGAO E CORREGAO DAS INSTALAGOES FISICAS DATA : 28/01/2025 BDI : 26,63%
PREDIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN EONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: REPAROS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS SRE 202411 112.54%  7011%
LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN AOAPTADA 028.1 COM DESONERAGAO 84d4%  47.48%
SINAPI 2024/12 COM DESONERAGAO 85,98% 47,44%
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS PROPRIA PROPRIA 000%  0,00%
1.1. COMPOSICAO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00
GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 4,00000000 R$ 13,03 R$ 52,12
DA REGIAO - BRUTA
00005075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,15000000 R$ 22,28 R$ 3,34
00004417 |SARRAFO NAO APARELHADO *25 X 7 CM, EM SINAPI M 1,00000000 R$ 8,43 R$ 8,43
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 463,89
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 16,21 R$ 16,21
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 12,14 R$ 24,28
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 40,49
Complementares:
VALOR: R$ 504,38
2.1.97631 DEMOLIQAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11510000 R$ 16,21 R$ 1,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38720000 R$ 12,14 R$ 4,70

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,56
Complementares:
VALOR: R$ 6,56
2.2. C1056 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 16,2100 R$ 1,6210
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 12,1400 R$ 0,9712

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,5922
Complementares:
VALOR: R$ 2,59
2.3. 97621 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72660000 R$ 16,21 R$ 11,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,50470000 R$ 12,14 R$ 54,68

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 66,45
Complementares:
VALOR: R$ 66,45
3.1. S01797 Reviséo de esquadria de madeira (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE - ADAPTADA h 0,90000000 R$ 0,00 R$ 0,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: MANUTANGAO E CORREGAO DAS INSTALAGOES FISICAS DATA : 28/01/2025 BDI : 26,63%
PREDIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN =GR s HERR WES

DESCRIGAO: REPAROS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS SRE 202411 112.54%  7011%

LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN AOAPTADA 028.1 COM DESONERAGAO 84d4%  47.48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAGAO 85,98% 47,44%

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE - ADAPTADA h 0,18000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100487 Batente (caixdo) em madeira de lei, I=14cm, completo, c/02 jogos de| ORSE - ADAPTADA m 0,90000000 R$ 52,92 R$ 47,63
alizar

100843 Dobradi¢ca aco laminado,tipo refor¢ado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm| ORSE - ADAPTADA un 0,54000000 R$ 14,92 R$ 8,06
(Lider ou similar)

101560 Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm| ORSE - ADAPTADA m 0,18000000 R$ 21,23 R$ 3,82
(0,0025 m3/m)

113330 Fechadura Pado, linha residence, maganeta em zamac, testa e| ORSE - ADAPTADA un 0,18000000 R$ 89,90 R$ 16,18
contra testa em ago inoxidavel, cilindro em zamac, ref.401 E,
cromada, ou similar

101690 Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) ORSE - ADAPTADA un 1,08000000 R$ 5,02 R$ 5,42

TOTAL Material: R$ 81,11
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,90000000 R$ 16,21 R$ 14,59
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 R$ 12,14 R$ 2,19
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 16,78
Complementares:
VALOR: | R$ 97,89
3.2.102191 REMOQAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47400000 R$ 12,14 R$ 5,75
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48700000 R$ 12,33 R$ 6,00

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 11,75
Complementares:
VALOR: R$ 11,75

3.3. 102164 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039432 |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA SINAPI M 5,21000000 R$ 3,38 R$ 17,60
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00020259 |PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA SINAPI M 5,95000000 R$ 13,40 R$ 79,73
ESQUADRIAS
00010493 |VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 186,66 R$ 186,66
TOTAL Material: R$ 283,99
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60900000 R$ 12,14 R$ 7,39
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62700000 R$ 12,33 R$ 7,73
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 15,12
Complementares:
VALOR: R$ 299,11
3.4. C4637 RETIRADA COM SUBSTITUICAO DE MACANETA EXISTENTE POR TIPO ALAVANCA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18638 MACANETA TIPO ALAVANCA CROMADO SEINFRA - PAR 1,00000000 R$ 45,8100 R$ 45,8100
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: MANUTANGAO E CORREGAO DAS INSTALAGOES FISICAS DATA : 28/01/2025 BDI : 26,63%
PREDIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN =GR s HERR WES

DESCRIGAO: REPAROS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS SRE 202411 112.54%  7011%
LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN AOAPTADA 028.1 COM DESONERAGAO 84d4%  47.48%

SINAPI 2024/12 COM DESONERAGAO 85,98% 47,44%
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS PROPRIA PROPRIA 000%  0,00%

TOTAL Material: R$ 45,8100

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COoM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 R$ 13,2600 R$ 26,5200
COMPLEMENTARES
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 R$ 15,4300 R$ 30,8600
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 57,3800
Complementares:
VALOR: R$ 103,19
3.5.97644 REMO(;AO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10870000 R$ 16,21 R$ 1,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30750000 R$ 12,14 R$ 3,73

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,49
Complementares:
VALOR: R$ 5,49
3.6. S00628 Revisdo de ponto de tomada simples com reposi¢gdo da tomada e da fiagdo (pt)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE - ADAPTADA h 2,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE - ADAPTADA h 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

143132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d =| ORSE - ADAPTADA kg 0,00600000 R$ 25,00 R$ 0,15
1,25 mm (0,01 kg/m)

100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,| ORSE - ADAPTADA m 12,00000000 R$ 2,50 R$ 30,00
450/750v, secao nominal 2,5 mm2

120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x| ORSE - ADAPTADA un 0,50000000 R$ 12,50 R$ 6,25
20m

109096 Tomada 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc ORSE - ADAPTADA un 1,00000000 R$ 10,40 R$ 10,40

TOTAL Material: R$ 46,80

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 18,63 R$ 37,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 12,14 R$ 12,14

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 49,40
Complementares:
VALOR: R$ 96,20
3.7. S00632 Reviséo de ponto de interruptor com reposicéo do interruptor e fiagéo (pt)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE - ADAPTADA h 2,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE - ADAPTADA h 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

143132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d =| ORSE - ADAPTADA kg 0,00600000 R$ 25,00 R$ 0,15
1,25 mm (0,01 kg/m)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: MANUTANGAO E CORREGAO DAS INSTALAGOES FISICAS DATA : 28/01/2025 BDI : 26,63%
PREDIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN EONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: REPAROS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS SRE 202411 112.54%  7011%
LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN AOAPTADA 028.1 COM DESONERAGAO 84d4%  47.48%
SINAPI 2024/12 COM DESONERAGAO 85,98% 47,44%
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS PROPRIA PROPRIA 000%  0,00%
100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,| ORSE - ADAPTADA m 12,00000000 R$ 2,50 R$ 30,00
450/750v, secao nominal 2,5 mm2
1201118 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x| ORSE - ADAPTADA un 0,05000000 R$ 12,50 R$ 0,63
20 m
101117 Interruptor embutir 01 se¢édo simples com placa ORSE - ADAPTADA un 1,00000000 R$ 3,40 R$ 3,40
TOTAL Material: R$ 34,18

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 18,63 R$ 37,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 12,14 R$ 12,14

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 49,40
Complementares:
VALOR: R$ 83,58
3.8. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,18 R$ 8,18
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,97 R$ 14,97
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 23,15
VALOR: R$ 23,15
3.9. 91926 (;ABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001014 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,24340000 R$ 2,62 R$ 3,25
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,59 R$ 0,03
ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: R$ 3,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,02900000 R$ 13,26 R$ 0,38
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 18,63 R$ 0,54
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,92
Complementares:
VALOR: R$ 4,20
3.10. 97665 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02050000 R$ 18,63 R$ 0,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05800000 R$ 12,14 R$ 0,70

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,08
Complementares:
VALOR: R$ 1,08

3.11. S13670 Luminéria plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: MANUTANGAO E CORREGAO DAS INSTALAGOES FISICAS DATA : 28/01/2025 BDI : 26,63%
PREDIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN EONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: REPAROS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS e 2024111 11250%  7011%
LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN AOAPTADA 028.1 COM DESONERAGAO 84d4%  47.48%
SINAPI 2024/12 COM DESONERAGAO 85,98% 47,44%
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS PROPRIA PROPRIA 000%  0,00%

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE - ADAPTADA h 0,50000000 R$ 0,00 R$ 0,00
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE - ADAPTADA h 0,50000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
114477 Luminéria plafon de sobrepor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K| ORSE - ADAPTADA un 1,00000000 R$ 34,90 R$ 34,90
bivolt, Avant ou similar

TOTAL Material: R$ 34,90

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 18,63 R$ 9,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 12,14 R$ 6,07
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 15,39

Complementares:
VALOR: R$ 50,29
4.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12045 TELHA CERAMICA COLONIAL SEINFRA - UN 6,00000000 R$ 0,7100 R$ 4,2600
TOTAL Material: R$ 4,2600

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 R$ 16,2100 R$ 17,8310
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 R$ 12,1400 R$ 13,3540
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 31,1850

Complementares:
VALOR: R$ 35,45
4.2. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000345 |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02170000 R$ 28,52 R$ 0,61
00003315 |GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E SINAPI KG 1,81270000 R$ 0,97 R$ 1,75

USO GERAL
00040547 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X SINAPI CENTO 0,02930000 R$ 29,67 R$ 0,86
19 MM
00004812 [PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 1,04140000 R$ 13,56 R$ 14,12
12 MM (SEM COLOCACAOQ)
00020250 |SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00780000 R$ 25,11 R$ 0,19
TOTAL Material: R$ 17,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78670000 R$ 16,21 R$ 12,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45220000 R$ 12,14 R$ 5,48
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 18,23
Complementares:
VALOR: | R$ 35,76
4.3. 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: MANUTANGAO E CORREGAO DAS INSTALAGOES FISICAS DATA : 28/01/2025 BDI : 26,63%
PREDIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN EONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: REPAROS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS e 2024111 11250%  7011%
LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN AOAPTADA 028.1 COM DESONERAGAO 84d4%  47.48%
SINAPI 2024/12 COM DESONERAGAO 85,98% 47,44%
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS PROPRIA PROPRIA 000%  0,00%
00000626 [MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A SINAPI KG 1,50000000 R$ 18,92 R$ 28,38
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 28,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09690000 R$ 12,49 R$ 1,21
COMPLEMENTARES
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 16,21 R$ 6,96
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,17
Complementares:
VALOR: R$ 36,55
4.4, S04865 Limpeza de calha de zinco (m)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE - ADAPTADA h 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 12,14 R$ 12,14
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,14
Complementares:
VALOR: R$ 12,14

5.1. 87529 MASSA QNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M?2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 16,21 R$ 7,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 R$ 12,14 R$ 2,86

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,51
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03040000 R$ 414,47 R$ 12,59
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAQ/:\O,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servico: R$ 12,59

VALOR: R$ 23,10

5.2. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 6,67 R$ 1,11

TOTAL Material: R$ 1,11

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 17,57 R$ 1,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 12,14 R$ 0,26

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,43
Complementares:
VALOR: R$ 2,54
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

MANUTANGAO E CORREGAO DAS INSTALAGOES FISICAS
PREDIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

DATA : 28/01/2025

BDI : 26,63%

DESCRIGAO:

REPAROS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

LOCAL:

RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN

CLIENTE:

CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

FONTE

ORSE -
ADAPTADA
SEINFRA -
ADAPTADA

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2024/11

028.1 COM DESONERAGAO
2024/12 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
112,54%
84,44%

85,98%

0,00%

MES
70,11%
47,48%
47,44%

0,00%

5.3. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 26,04 R$ 5,95
TOTAL Material: R$ 5,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 17,57 R$ 2,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 12,14 R$ 0,66
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,52
Complementares:
VALOR: R$ 9,47
5.4. 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 6,67 R$ 1,11
TOTAL Material: R$ 1,11
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09270000 R$ 17,57 R$ 1,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03090000 R$ 12,14 R$ 0,37
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,99
Complementares:
VALOR: R$ 3,10
5.5. 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 26,04 R$ 5,95
TOTAL Material: R$ 5,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 17,57 R$ 3,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 12,14 R$ 0,91
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,89
Complementares:
VALOR: R$ 10,84

5.6. 96369 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039431 |FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA SINAPI M 2,50270000 R$ 0,38 R$ 0,95
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL

00039432 |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA SINAPI M 1,58510000 R$ 3,38 R$ 5,35
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

00039434 |MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE SINAPI KG 1,09780000 R$ 4,23 R$ 4,64
GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS
DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

00039435 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA SINAPI UN 20,18680000 R$ 0,11 R$ 2,22
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

00039437 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA SINAPI UN 20,18680000 R$ 0,25 R$ 5,04
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: MANUTANGAO E CORREGAO DAS INSTALAGOES FISICAS DATA : 28/01/2025 BDI : 26,63%
PREDIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN EONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: REPAROS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS e 2024111 11250%  7011%
LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN AOAPTADA 028.1 COM DESONERAGAO 84d4%  47.48%
SINAPI 2024/12 COM DESONERAGAO 85,98% 47,44%
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS PROPRIA PROPRIA 000%  0,00%
00039443 [PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E SINAPI UN 0,54410000 R$ 0,26 R$ 0,14
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00039419 ([PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 1,82340000 R$ 8,21 R$ 14,97
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X
Q)
00039422 |PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 5,82780000 R$ 9,32 R$ 54,31
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X
Q)
00037586 |PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = SINAPI CENTO 0,05920000 R$ 51,50 R$ 3,04
*23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
00039413 |PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), SINAPI M2 4,21200000 R$ 24,44 R$ 102,94
COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
TOTAL Material: R$ 193,60

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,94800000 R$ 17,68 R$ 16,76
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31000000 R$ 12,14 R$ 3,76
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 20,52

Complementares:
VALOR: R$ 214,12

5.7.102227 Tinta esmalte fosco grafite (I)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

102227 Tinta esmalte fosco grafite ORSE | 1,00000000 R$ 44,87 R$ 44,87
TOTAL Material: R$ 44,87
VALOR: R$ 44,87

5.8. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005330 |DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 R$ 54,02 R$ 3,45
00012815 |[FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 9,02 R$ 0,09
00044072 |PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 R$ 105,09 R$ 21,18
00007304 [TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 69,79 R$ 22,47

TOTAL Material: R$ 47,19

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 17,57 R$ 4,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 12,14 R$ 1,39
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,22

Complementares:
VALOR: R$ 53,41

5.9. 101094 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC llI SINAPI KG 1,21500000 R$ 2,64 R$ 3,20
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,24000000 R$ 0,70 R$ 0,16
00038186 |PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, SINAPI M2 0,25000000 R$ 657,91 R$ 164,47

COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA
TOTAL Material: R$ 167,83
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: MANUTANGAO E CORREGAO DAS INSTALAGOES FISICAS DATA : 28/01/2025 BDI : 26,63%
PREDIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN EONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: REPAROS DA CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS SRE 202411 112.54%  7011%
LOCAL: RUA PEDRO VELHO, N 1291, CENTRO, PAU DOS FERROS/RN AOAPTADA 028.1 COM DESONERAGAO 84d4%  47.48%
SINAPI 2024/12 COM DESONERAGAO 85,98% 47,44%
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS PROPRIA PROPRIA 000%  0,00%

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000 R$ 16,21 R$ 7,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000 R$ 12,14 R$ 2,64

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 9,72
Complementares:
VALOR: R$ 177,55
6.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 12,1400 R$ 8,4980
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,4980

Complementares:
VALOR: R$ 8,50
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